
Tinggi pagar = 2 M Tinggi pagar = 1.2 M

Pondasi = Pasangan bata menerus Pondasi = Cor BetonBalok Kayu

Tiang Pagar = Beton bertulang Dinding Tembok = 30 cm dibawah pagar BRC

A DISTRIK MERAUKE

1 KOTA MERAUKE

2 KAMPUNG WASUR

3 KAMPUNG NASEM

B DISTRIK NAUKENJERAI

1 KAMPUNG ONGGAYA

2 KAMPUNG KULER

3 KAMPUNG TOMER

4 KAMPUNG TOMERAU

5 KAMPUNG KONDO

C DISTRIK SOTA

1 KAMPUNG RAWA BIRU

2 KAMPUNG YANGGANDUR

3 KAMPUNG SOTA

4 KAMPUNG TORAI

5 KAMPUNG ERAMBU

D DISTRIK ELIKOBEL

1 KAMPUNG KWEEL

2 KAMPUNG BUPUL

3 KAMPUNG TANAAS

4 KAMPUNG SIPIAS

5 KAMPUNG METAAT MAKMUR

6 KAMPUNG ENGGOL JAYA

7 KAMPUNG GERISAR

8 KAMPUNG BUPUL INDAH

9 KAMPUNG BOUWER

10 KAMPUNG BUNGGAY

11 KAMPUNG BUMUN

12 KAMPUNG TOFTOF

E DISTRIK MUTING

1 KAMPUNG ELANGGOL JAYA

2 KAMPUNG SEED AGUNG

3 KAMPUNG SIGABEL

4 KAMPUNG ANDAITO

5 KAMPUNG AFKAB MAKMUR

6 KAMPUNG WAN WAI BOB

7 KAMPUNG MUTING

8 KAMPUNG PACHAS

9 KAMPUNG BOHA

10 KAMPUNG KOLAM

11 KAMPUNG WAAN

12 KAMPUNG SELAUW

F DISTRIK ULILIN

1 KAMPUNG KINDIKI

2 KAMPUNG SELIL

3 KAMPUNG KANDRAKAI

4 KAMPUNG KUMAAF

5 KAMPUNG NGGAYU

6 KAMPUNG KAFYAMKE

7 KAMPUNG MANDEKMAN

8 KAMPUNG RAWA HAYU

9 KAMPUNG BELBELAND

10 KAMPUNG KIRELI

11 KAMPUNG BAIDUP

2,455,000.00                                                               

7,043,000.00                                                    3,155,000.00                                                               

2,371,000.00                                                               

4,717,000.00                                                    

7,043,000.00                                                    3,155,000.00                                                               

7,043,000.00                                                    

2,314,000.00                                                               

4,491,000.00                                                    2,297,000.00                                                               

4,488,000.00                                                    2,304,000.00                                                               

4,923,000.00                                                    2,441,000.00                                                               

4,827,000.00                                                    2,409,000.00                                                               

4,784,000.00                                                    

4,205,000.00                                                    2,231,000.00                                                               

4,827,000.00                                                    2,440,000.00                                                               

4,544,000.00                                                    

4,759,000.00                                                    2,430,000.00                                                               

3,729,000.00                                                    2,070,000.00                                                               

3,975,000.00                                                    2,153,000.00                                                               

3,497,000.00                                                    2,001,000.00                                                               

3,538,000.00                                                    2,016,000.00                                                               

3,580,000.00                                                    2,033,000.00                                                               

4,013,000.00                                                    2,179,000.00                                                               

3,378,000.00                                                    

3,339,000.00                                                    1,939,000.00                                                               

NO.

LOKASI PEKERJAAN

(Nama Kampung)

PAGAR BETON PER M PAGAR BRC PER M

1,961,000.00                                                               

1,954,000.00                                                               

3,405,000.00                                                    

2,370,000.00                                                               

4,831,000.00                                                    

4,860,000.00                                                    2,418,000.00                                                               

2,408,000.00                                                               

4,971,000.00                                                    

4,827,000.00                                                    2,440,000.00                                                               

4,631,000.00                                                    2,343,000.00                                                               

2,394,000.00                                                               

4,696,000.00                                                    2,365,000.00                                                               

2,370,000.00                                                               

4,859,000.00                                                    2,420,000.00                                                               

4,947,000.00                                                    

4,971,000.00                                                    2,457,000.00                                                               

2,449,000.00                                                               

7,043,000.00                                                    3,155,000.00                                                               

4,983,000.00                                                    2,461,000.00                                                               

4,784,000.00                                                    

4,707,000.00                                                    2,366,000.00                                                               

4,718,000.00                                                    

2,392,000.00                                                               

4,718,000.00                                                    

7,043,000.00                                                    

7,043,000.00                                                    3,155,000.00                                                               

3,155,000.00                                                               

7,043,000.00                                                    3,155,000.00                                                               

4,720,000.00                                                    

4,720,000.00                                                    

2,371,000.00                                                               

3,155,000.00                                                               

2,373,000.00                                                               

2,372,000.00                                                               

2,370,000.00                                                               

4,732,000.00                                                    2,372,000.00                                                               

4,736,000.00                                                    

4,730,000.00                                                    

4,729,000.00                                                    

2,372,000.00                                                               

4,732,000.00                                                    2,372,000.00                                                               

4,743,000.00                                                    2,374,000.00                                                               

PRAKIRAAN HARGA PEMBUATAN PAGAR (FISIK)

Ket.

TABEL 3.6
HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR PER M'
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Satuan Pekerjaan Pembuatan Pagar Per M'



Tinggi pagar = 2 M Tinggi pagar = 1.2 M

Pondasi = Pasangan bata menerus Pondasi = Cor BetonBalok Kayu

Tiang Pagar = Beton bertulang Dinding Tembok = 30 cm dibawah pagar BRC

NO.

LOKASI PEKERJAAN

(Nama Kampung)

PAGAR BETON PER M PAGAR BRC PER M

PRAKIRAAN HARGA PEMBUATAN PAGAR (FISIK)

Ket.

G DISTRIK SEMANGGA

1 KAMPUNG KUPER

2 KAMPUNG KUPRIK

3 KAMPUNG SIDOMULYO

4 KAMPUNG MARGA MULYA

5 KAMPUNG SEMANGGA JAYA

6 KAMPUNG WANINGGAP KAI

7 KAMPUNG WANINGGAP NANGGO

8 KAMPUNG URUMB

9 KAMPUNG MURAMSARI 

10 KAMPUNG MATARA

H DISTRIK TANAH MIRING

1 KAMPUNG YASA MULYA

2 KAMPUNG SUMBER HARAPAN

3 KAMPUNG WANINGGAP SAY

4 KAMPUNG WANINGGAP MIRAF

5 KAMPUNG AMUN KAY

6 KAMPUNG ISANO MBIAS

7 KAMPUNG HIDUP BARU

8 KAMPUNG YABA MARU

9 KAMPUNG SERMAYAM INDAH

10 KAMPUNG NGGUTI BOB

11 KAMPUNG TAMBAT

12 KAMPUNG SOA

13 KAMPUNG BERSEHATI

I DISTRIK JAGEBOB

1 KAMPUNG JAGEBOB RAYA

2 KAMPUNG GURINDA JAYA

3 KAMPUNG KAMNO SARI

4 KAMPUNG MIMI BARU

5 KAMPUNG KARTINI

6 KAMPUNG MAKARTI JAYA

7 KAMPUNG ANGGER PERMEDI

8 KAMPUNG NALKIN

9 KAMPUNG POO

10 KAMPUNG WENDA ASRI

11 KAMPUNG BLANDIN KAKAYO

12 KAMPUNG JAIMUNAIN JAYA

13 KAMPUNG OBATH RHROW

14 KAMPUNG MELIM MEGIKAR

J DISTRIK KURIK

1 KAMPUNG SALOR INDAH

2 KAMPUNG TELAGA SARI

3 KAMPUNG IVIMAHAD

4 KAMPUNG SUMBER REJEKI

5 KAMPUNG WONOREJO

6 KAMPUNG HARAPAN MAKMUR

7 KAMPUNG WAPEKO

8 KAMPUNG JAYA MAKMUR

9 KAMPUNG SUMBER MULIA

10 KAMPUNG KALIKI

K WILAYAH MALIND

1 KAMPUNG RAWASARI

2 KAMPUNG PADANG RAHARJA

3 KAMPUNG SUKA MAJU

4 KAMPUNG KUMBE

5 KAMPUNG KAIBURSE

3,600,000.00                                                    

3,956,000.00                                                    2,149,000.00                                                               

3,559,000.00                                                    2,016,000.00                                                               

3,646,000.00                                                    

3,548,000.00                                                    2,012,000.00                                                               

2,031,000.00                                                               

2,045,000.00                                                               

2,019,000.00                                                               

2,004,000.00                                                               

2,045,000.00                                                               

3,525,000.00                                                    

3,662,000.00                                                    2,052,000.00                                                               

3,536,000.00                                                    2,008,000.00                                                               

3,644,000.00                                                    2,050,000.00                                                               

3,727,000.00                                                    2,087,000.00                                                               

3,693,000.00                                                    2,074,000.00                                                               

2,027,000.00                                                               3,574,000.00                                                    

3,578,000.00                                                    2,029,000.00                                                               

2,040,000.00                                                               3,605,000.00                                                    

3,626,000.00                                                    2,048,000.00                                                               

4,307,000.00                                                    2,268,000.00                                                               

4,273,000.00                                                    2,256,000.00                                                               

4,307,000.00                                                    

3,574,000.00                                                    2,027,000.00                                                               

4,083,000.00                                                    2,192,000.00                                                               

4,106,000.00                                                    2,200,000.00                                                               

2,214,000.00                                                               

4,261,000.00                                                    2,252,000.00                                                               

2,095,000.00                                                               

3,761,000.00                                                    2,100,000.00                                                               

3,746,000.00                                                    

3,660,000.00                                                    2,061,000.00                                                               

3,680,000.00                                                    2,069,000.00                                                               

4,521,000.00                                                    

2,614,000.00                                                               

4,896,000.00                                                    2,466,000.00                                                               

5,337,000.00                                                    2,614,000.00                                                               

4,961,000.00                                                    2,488,000.00                                                               

5,337,000.00                                                    

4,394,000.00                                                    

3,568,000.00                                                    2,025,000.00                                                               

3,968,000.00                                                    

2,297,000.00                                                               

2,340,000.00                                                               

3,727,000.00                                                    2,087,000.00                                                               

2,168,000.00                                                               

4,394,000.00                                                    2,297,000.00                                                               

2,268,000.00                                                               

4,146,000.00                                                    

3,417,000.00                                                    

1,966,000.00                                                               3,405,000.00                                                    

3,502,000.00                                                    1,998,000.00                                                               

1,970,000.00                                                               

3,460,000.00                                                    1,987,000.00                                                               

3,834,000.00                                                    2,108,000.00                                                               

3,646,000.00                                                    

3,571,000.00                                                    

3,748,000.00                                                    2,079,000.00                                                               

3,525,000.00                                                    

3,529,000.00                                                    2,014,000.00                                                               

2,004,000.00                                                               

3,473,000.00                                                    1,987,000.00                                                               

3,703,000.00                                                    2,074,000.00                                                               

3,485,000.00                                                    1,990,000.00                                                               

3,536,000.00                                                    2,010,000.00                                                               

3,538,000.00                                                    2,017,000.00                                                               
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Satuan Pekerjaan Pembuatan Pagar Per M'



Tinggi pagar = 2 M Tinggi pagar = 1.2 M

Pondasi = Pasangan bata menerus Pondasi = Cor BetonBalok Kayu

Tiang Pagar = Beton bertulang Dinding Tembok = 30 cm dibawah pagar BRC

NO.

LOKASI PEKERJAAN

(Nama Kampung)

PAGAR BETON PER M PAGAR BRC PER M

PRAKIRAAN HARGA PEMBUATAN PAGAR (FISIK)

Ket.

6 KAMPUNG ONGGARI

7 KAMPUNG DOMANDE

L DISTRIK ANIMHA

1 KAMPUNG BAAD

2 KAMPUNG WAYAU

3 KAMPUNG KOA

4 KAMPUNG SENEGI

5 KAMPUNG KAISAH

M DISTRIK OKABA

1 KAMPUNG SANGGASE

2 KAMPUNG ALATEP

3 KAMPUNG OKABA

4 KAMPUNG ALAKU

5 KAMPUNG MAKALING

6 KAMPUNG IWOL

7 KAMPUNG DUFMIRAF

8 KAMPUNG WAMBI

N DISTRIK KAPTEL

1 KAMPUNG KAPTEL

2 KAMPUNG KWEMZID

3 KAMPUNG KANIS KOBAT

4 KAMPUNG IHALIK

O DISTRIK NGGUTI

1 KAMPUNG YAWIMU

2 KAMPUNG PO EPE

3 KAMPUNG TAGA APE

4 KAMPUNG NAKIAS

5 KAMPUNG SALAM APE

P DISTRIK TUBANG

1 KAMPUNG WELBUTI

2 KAMPUNG YOWIED

3 KAMPUNG DOKIB

4 KAMPUNG WAMAL

5 KAMPUNG DODALIM

6 KAMPUNG WOBOYO

Q DISTRIK KIMAAM

1 KAMPUNG KIWORO

2 KAMPUNG KIMAAM

3 KAMPUNG WONER

4 KAMPUNG DEKA

5 KAMPUNG MAMBUM

6 KAMPUNG TERI

7 KAMPUNG SABUDOM

8 KAMPUNG TURIRAM

9 KAMPUNG KALILAM

10 KAMPUNG KUMBIS

11 KAMPUNG KOMOLOM

R DISTRIK WAAN

1 KAMPUNG KONORAU

2 KAMPUNG WAAN

3 KAMPUNG TOR

4 KAMPUNG SABON

5 KAMPUNG KLADAR

6 KAMPUNG WETAU

7 KAMPUNG SIBENDA

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               

5,849,000.00                                                    2,793,000.00                                                               

10,044,000.00                                                  4,222,000.00                                                               

5,849,000.00                                                    

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               

2,341,000.00                                                               

3,855,000.00                                                    2,135,000.00                                                               

2,509,000.00                                                               

2,700,000.00                                                               

5,607,000.00                                                    2,713,000.00                                                               

5,659,000.00                                                    2,731,000.00                                                               

5,214,000.00                                                    2,579,000.00                                                               

5,157,000.00                                                    2,560,000.00                                                               

5,093,000.00                                                    

5,567,000.00                                                    

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               

5,823,000.00                                                    

2,784,000.00                                                               

5,619,000.00                                                    2,717,000.00                                                               

2,538,000.00                                                               

6,022,000.00                                                    

5,157,000.00                                                    

5,736,000.00                                                    2,756,000.00                                                               

2,560,000.00                                                               

4,504,000.00                                                    

3,818,000.00                                                    2,122,000.00                                                               

5,006,000.00                                                    2,509,000.00                                                               

5,128,000.00                                                    

2,565,000.00                                                               

5,168,000.00                                                    2,565,000.00                                                               

5,006,000.00                                                    

6,045,000.00                                                    2,859,000.00                                                               

5,030,000.00                                                    2,517,000.00                                                               

5,844,000.00                                                    2,791,000.00                                                               

2,579,000.00                                                               

5,064,000.00                                                    

3,236,000.00                                                               

2,851,000.00                                                               

5,005,000.00                                                    2,510,000.00                                                               

5,168,000.00                                                    

5,595,000.00                                                    2,709,000.00                                                               

2,550,000.00                                                               

2,529,000.00                                                               

5,214,000.00                                                    

7,002,000.00                                                    

5,780,000.00                                                    2,772,000.00                                                               

5,823,000.00                                                    2,784,000.00                                                               

2,784,000.00                                                               

2,793,000.00                                                               

5,849,000.00                                                    2,793,000.00                                                               

5,930,000.00                                                    2,820,000.00                                                               

5,157,000.00                                                    2,560,000.00                                                               

5,030,000.00                                                    2,517,000.00                                                               

2,538,000.00                                                               

2,538,000.00                                                               

5,823,000.00                                                    

6,092,000.00                                                    2,874,000.00                                                               

2,812,000.00                                                               

5,006,000.00                                                    

7,171,000.00                                                    

2,509,000.00                                                               

5,907,000.00                                                    

3,180,000.00                                                               

2,664,000.00                                                               5,468,000.00                                                    

5,093,000.00                                                    

5,093,000.00                                                    
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Satuan Pekerjaan Pembuatan Pagar Per M'



Tinggi pagar = 2 M Tinggi pagar = 1.2 M

Pondasi = Pasangan bata menerus Pondasi = Cor BetonBalok Kayu

Tiang Pagar = Beton bertulang Dinding Tembok = 30 cm dibawah pagar BRC

NO.

LOKASI PEKERJAAN

(Nama Kampung)

PAGAR BETON PER M PAGAR BRC PER M

PRAKIRAAN HARGA PEMBUATAN PAGAR (FISIK)

Ket.

8 KAMPUNG KAWE

S DISTRIK ILWAYAB

1 KAMPUNG BIBIKEM

2 KAMPUNG WOGIKEL

3 KAMPUNG WANAM

4 KAMPUNG PADUA

T DISTRIK TABONJI

1 KAMPUNG TABONJI

2 KAMPUNG SUAM

3 KAMPUNG IROMORO

4 KAMPUNG YAMUKA

5 KAMPUNG KONJOMBANDO

6 KAMPUNG YERAHA

7 KAMPUNG WANGGAMBI

8 KAMPUNG BAMOL SATU

9 KAMPUNG BAMOL DUA

4,324,000.00                                                               

6,159,000.00                                                    

2,688,000.00                                                               

6,063,000.00                                                    2,866,000.00                                                               

6,295,000.00                                                    2,946,000.00                                                               

10,370,000.00                                                  4,334,000.00                                                               

6,023,000.00                                                    2,853,000.00                                                               

10,343,000.00                                                  

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               

2,899,000.00                                                               

5,532,000.00                                                    2,688,000.00                                                               

5,984,000.00                                                    2,840,000.00                                                               

5,532,000.00                                                    

5,532,000.00                                                    2,688,000.00                                                               

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               

5,823,000.00                                                    2,784,000.00                                                               

5,875,000.00                                                    2,802,000.00                                                               
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