
 Panjang Jemb. = 6  Panjang Jemb. = 8  Panjang Jemb. = 9  Panjang Jemb. = 10  Panjang Jemb. = 12

 Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4

A DISTRIK MERAUKE

1 KOTA MERAUKE

2 KAMPUNG KAMBAPI

3 KAMPUNG WASUR

B DISTRIK NAUKENJERAI

1 KAMPUNG DALIR

2 KAMPUNG KULER

3 KAMPUNG ONGGAYA

4 KAMPUNG TOMER

5 KAMPUNG TOMERAU

6 KAMPUNG KONDO

C DISTRIK SOTA

1 KAMPUNG KAMP. RAWA BIRU

2 KAMPUNG KAMP. YANGGANDUR

3 KAMPUNG KAMP. SOTA

D DISTRIK SEMANGGA

1 KAMPUNG KUPRIK

2 KAMPUNG SIDOMULYO 72,737,700.00               82,003,950.00                83,686,050.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,423,350.00                68,351,850.00                 

-                                  -                                   -                                    

-                                   -                                    

72,846,900.00               82,127,850.00                83,814,150.00                 

52,421,250.00                68,349,750.00                 72,735,600.00               82,001,850.00                83,682,900.00                 

-                                   -                                    

-                                  -                                   -                                    

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,506,300.00                68,458,950.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,514,700.00                68,470,500.00                 72,858,450.00               82,140,450.00                83,827,800.00                 

-                                   -                                    

72,894,150.00               82,181,400.00                83,869,800.00                 

52,485,300.00                68,432,700.00                 72,819,600.00               82,096,350.00                83,781,600.00                 

-                                   -                                    

72,844,800.00               82,125,750.00                83,812,050.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,542,000.00                68,505,150.00                 

72,811,200.00               82,086,900.00                83,772,150.00                 

52,642,800.00                68,635,350.00                 73,026,450.00               82,330,500.00                84,026,250.00                 

52,505,250.00                68,456,850.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,510,500.00                68,465,250.00                 72,853,200.00               82,134,150.00                83,821,500.00                 

52,479,000.00                68,424,300.00                 

72,744,000.00               82,010,250.00                83,692,350.00                 

52,492,650.00                68,441,100.00                 72,829,050.00               82,106,850.00                83,793,150.00                 

-                                   -                                    

61,414,500.00               69,231,750.00                70,717,500.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,427,550.00                68,357,100.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

44,426,550.00                57,725,850.00                 

TABEL  3.19
HARGA SATUAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KAYU (JEMBATAN USAHA TANI)

NO.

DIMENSI JEMBATAN USAHA TANI (METER)

44,471,700.00                57,784,650.00                 61,473,300.00               69,298,950.00                70,787,850.00                 

KET.NAMA DISTRIK

(Nama Kampung)
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 Panjang Jemb. = 6  Panjang Jemb. = 8  Panjang Jemb. = 9  Panjang Jemb. = 10  Panjang Jemb. = 12

 Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4

NO.

DIMENSI JEMBATAN USAHA TANI (METER)

KET.NAMA DISTRIK

(Nama Kampung)

3 KAMPUNG SIRAPU

4 KAMPUNG SEMANGGA JAYA ( SEMANGGA I )

5 KAMPUNG MARGA MULYA ( SEMANGGA II  )

6 KAMPUNG WANINGGAP KAI ( SEMANGGA III )

7 KAMPUNG MURAMSARI ( SEMANGGA IV )

E DISTRIK TANAH MIRING

1 KAMPUNG YASA MULYA ( SP. 2 - T. MIRING )

2 KAMPUNG SUMBER HARAPAN ( SP. 3 - T. MIRING )

3 KAMPUNG WANINGGAP SAY ( SP. 4 - T. MIRING )

4 KAMPUNG WANINGGAP MIRAF ( SP. 5 - T. MIRING )

5 KAMPUNG ISANO MBIAS ( SP. 6 - T. MIRING )

6 KAMPUNG HIDUP BARU ( SP. 7 - T. MIRING )

7 KAMPUNG AMUNKAI ( SP. 8 - T. MIRING )

8 KAMPUNG YABA MARU ( SP. 9 - T. MIRING )

9 KAMPUNG KAMP. TAMBAT

10 KAMPUNG KAMP. KALIDOI ( SERMAYAM I )

11 KAMPUNG NGGUTIBOB ( SERMAYAM II )

12 KAMPUNG KAMP. SENAYU

13 KAMPUNG KAMP. EROM

F DISTRIK JAGEBOB

1 KAMPUNG AGRINDO - GURINDA JAYA ( JAGEBOB 7 )

2 KAMPUNG AGRINDO DALAM ( KAMNOSARI )

3 KAMPUNG MIMI BARU ( JAGEBOB 1 )

4 KAMPUNG JAGEBOB RAYA ( JAGEBOB 8 ) 72,875,250.00               82,159,350.00                83,847,750.00                 

72,873,150.00               82,157,250.00                83,845,650.00                 

52,527,300.00                68,486,250.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,526,250.00                68,485,200.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,527,300.00                68,486,250.00                 72,875,250.00               82,159,350.00                83,847,750.00                 

-                                   -                                    

72,829,050.00               82,106,850.00                83,793,150.00                 

52,519,950.00                68,476,800.00                 72,864,750.00               82,147,800.00                83,836,200.00                 

-                                   -                                    

72,808,050.00               82,083,750.00                83,767,950.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,492,650.00                68,441,100.00                 

72,796,500.00               82,071,150.00                83,755,350.00                 

52,496,850.00                68,446,350.00                 72,834,300.00               82,113,150.00                83,799,450.00                 

52,476,900.00                68,420,100.00                 

72,776,550.00               82,048,050.00                83,731,200.00                 

52,485,300.00                68,432,700.00                 72,819,600.00               82,096,350.00                83,781,600.00                 

52,468,500.00                68,409,600.00                 

72,783,900.00               82,056,450.00                83,740,650.00                 

52,473,750.00                68,418,000.00                 72,804,900.00               82,079,550.00                83,764,800.00                 

52,452,750.00                68,390,700.00                 

72,769,200.00               82,039,650.00                83,722,800.00                 

52,460,100.00                68,400,150.00                 72,786,000.00               82,059,600.00                83,742,750.00                 

52,459,050.00                68,398,050.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,464,300.00                68,404,350.00                 72,791,250.00               82,064,850.00                83,749,050.00                 

52,447,500.00                68,382,300.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,449,600.00                68,385,450.00                 72,771,300.00               82,042,800.00                83,725,950.00                 

-                                   -                                    

72,745,050.00               82,010,250.00                83,687,100.00                 

52,444,350.00                68,379,150.00                 72,765,000.00               82,035,450.00                83,717,550.00                 

-                                   -                                    

72,749,250.00               82,016,550.00                83,698,650.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,428,600.00                68,358,150.00                 

52,458,000.00                68,397,000.00                 72,782,850.00               82,055,400.00                83,739,600.00                 

52,431,750.00                68,362,350.00                 

52,433,850.00                68,365,500.00                 72,752,400.00               82,020,750.00                83,702,850.00                 

52,431,750.00                68,362,350.00                 72,749,250.00               82,016,550.00                83,698,650.00                 
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 Panjang Jemb. = 6  Panjang Jemb. = 8  Panjang Jemb. = 9  Panjang Jemb. = 10  Panjang Jemb. = 12

 Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4

NO.

DIMENSI JEMBATAN USAHA TANI (METER)

KET.NAMA DISTRIK

(Nama Kampung)

5 KAMPUNG WENDA ASRI ( JAGEBOB 9 )

6 KAMPUNG KARTINI ( JAGEBOB 3 - SP-2 )

7 KAMPUNG MAKARTI JAYA ( JAGEBOB 5 - SP-3 )

8 KAMPUNG NALKIN ( JAGEBOB 6 - SP-4 )

9 KAMPUNG BLANDIN KAKAYO ( JAGEBOB 10 )

10 KAMPUNG JAIMUNAIN JAYA ( JAGEBOB 11 )

11 KAMPUNG OBATH RHROW ( JAGEBOB 12 )

12 KAMPUNG MELIM MEGIKAR ( JAGEBOB 13 )

13 KAMPUNG ANGGER PERMEDI ( JAGEBOB 2 - SP 1 )

14 KAMPUNG POO

15 KAMPUNG TORAI

16 KAMPUNG ERAMBU

G DISTRIK KURIK

1 KAMPUNG WONOREJO ( KURIK )

2 KAMPUNG HARAPAN MAKMUR ( KURIK II  )

3 KAMPUNG JAYA MAKMUR ( KURIK IV )

4 KAMPUNG SUMBER MULIA ( KURIK VI )

5 KAMPUNG TELAGA SARI ( SALOR I )

6 KAMPUNG SALOR INDAH ( SALOR II )

7 KAMPUNG SUMBER REJEKI ( SALOR III )

8 KAMPUNG IVIMAHAD ( SALOR KAMPUNG )

9 KAMPUNG WAPEKO

H WILAYAH MALIND

1 KAMPUNG RAWASARI ( KURIK I  ) 72,864,750.00               82,147,800.00                83,836,200.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,519,950.00                68,476,800.00                 

72,861,600.00               82,144,650.00                83,832,000.00                 

-                                   -                                    

72,853,200.00               82,134,150.00                83,821,500.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,517,850.00                68,473,650.00                 

72,844,800.00               82,125,750.00                83,812,050.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,510,500.00                68,465,250.00                 

72,873,150.00               82,156,200.00                83,844,600.00                 

52,502,100.00                68,453,700.00                 72,841,650.00               82,121,550.00                83,807,850.00                 

52,505,250.00                68,456,850.00                 

72,858,450.00               82,140,450.00                83,827,800.00                 

52,507,350.00                68,461,050.00                 72,849,000.00               82,129,950.00                83,816,250.00                 

52,526,250.00                68,484,150.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,533,600.00                68,493,600.00                 72,882,600.00               82,167,750.00                83,856,150.00                 

52,514,700.00                68,470,500.00                 

72,968,700.00               82,265,400.00                83,959,050.00                 

52,510,500.00                68,465,250.00                 72,853,200.00               82,134,150.00                83,821,500.00                 

-                                   -                                    

72,920,400.00               82,210,800.00                83,901,300.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,598,700.00                68,579,700.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,561,950.00                68,531,400.00                 

52,594,500.00                68,572,350.00                 72,962,400.00               82,258,050.00                83,950,650.00                 

72,970,800.00               82,267,500.00                83,961,150.00                 

52,556,700.00                68,525,100.00                 72,914,100.00               82,203,450.00                83,892,900.00                 

72,961,350.00               82,257,000.00                83,949,600.00                 

52,600,800.00                68,580,750.00                 

72,921,450.00               82,211,850.00                83,902,350.00                 

52,593,450.00                68,571,300.00                 

72,907,800.00               82,196,100.00                83,886,600.00                 

52,600,800.00                68,580,750.00                 72,970,800.00               82,267,500.00                83,961,150.00                 

52,563,000.00                68,532,450.00                 

52,588,200.00                68,565,000.00                 72,954,000.00               82,248,600.00                83,941,200.00                 

52,552,500.00                68,518,800.00                 

52,559,850.00                68,528,250.00                 72,917,250.00               82,206,600.00                83,897,100.00                 

52,535,700.00                68,497,800.00                 72,885,750.00               82,170,900.00                83,860,350.00                 
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 Panjang Jemb. = 6  Panjang Jemb. = 8  Panjang Jemb. = 9  Panjang Jemb. = 10  Panjang Jemb. = 12

 Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4  Lebar Jemb. = 4

NO.

DIMENSI JEMBATAN USAHA TANI (METER)

KET.NAMA DISTRIK

(Nama Kampung)

2 KAMPUNG PADANG RAHARJA ( KURIK III )

3 KAMPUNG SUKA MAJU ( KURIK V )

4 KAMPUNG KUMBE

5 KAMPUNG KAIBURSE

6 KAMPUNG ONGGARI

7 KAMPUNG DOMANDE

I DISTRIK ANIMHA

1 KAMPUNG BAAD

2 KAMPUNG SENEGI

3 KAMPUNG WAYAU

4 KAMPUNG KALIKI

J DISTRIK ELIKOBEL DAN MUTING

1 BUPUL

2 ULILIN (MANDEKMAN)

3 MUTING

-                                  -                                   -                                    

52,695,300.00                68,703,600.00                 73,095,750.00               82,408,200.00                84,108,150.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,695,300.00                68,703,600.00                 73,095,750.00               82,408,200.00                84,108,150.00                 

-                                   -                                    

72,986,550.00               82,285,350.00                83,979,000.00                 

52,695,300.00                68,703,600.00                 73,095,750.00               82,408,200.00                84,108,150.00                 

-                                   -                                    

72,908,850.00               82,197,150.00                83,887,650.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,612,350.00                68,595,450.00                 

-                                  -                                   -                                    

52,616,550.00                68,601,750.00                 72,991,800.00               82,291,650.00                83,985,300.00                 

52,552,500.00                68,519,850.00                 

72,940,350.00               82,232,850.00                83,924,400.00                 

52,595,550.00                68,574,450.00                 72,964,500.00               82,260,150.00                83,952,750.00                 

-                                   -                                    

72,889,950.00               82,176,150.00                83,864,550.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,576,650.00                68,550,300.00                 

68,492,550.00               82,165,650.00                83,854,050.00                 

-                                   -                                    -                                  -                                   -                                    

52,538,850.00                68,500,950.00                 

52,548,300.00                68,513,550.00                 72,902,550.00               82,189,800.00                83,880,300.00                 

52,531,500.00                68,492,550.00                 

52,528,350.00                68,487,300.00                 72,876,300.00               82,160,400.00                83,848,800.00                 

52,523,100.00                68,481,000.00                 72,870,000.00               82,153,050.00                83,841,450.00                 

III - 390

Satuan Pembangunan Jembatan Usaha Tani


